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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN- WVI 
 

BETREFFENDE 
 

DE AANLEG VAN DE (WEG)INFRASTRUCTUUR OP HET BOVENLOKALE FUNCTIONELE 
FIETSROUTENETWERK 

 
(FIETSFONDS - ARTIKEL 49 VAN HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 25 

JANUARI 2013 TOT BEPALING VAN DE NADERE REGELS BETREFFENDE DE 
ORGANISATORISCHE OMKADERING, DE FINANCIERING EN DE SAMENWERKING VOOR 
HET MOBILITEITSBELEID, GEWIJZIGD DOOR HET BESLUIT VAN 15 DECEMBER 2017) 

 
 

 
Tussen: 
 
 de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door de deputatie, voor wie optreedt,  

de gedeputeerde voor bestuurlijke organisatie, de heer Bart NAEYAERT, en het diensthoofd van de 
dienst COOP, de heer Bart DEKONINCK, en die handelen ter uitvoering van de beslissing van de 
deputatie (d.d. 22 maart 2018), hierna genoemd “de provincie” 

 
 en de WVI vertegenwoordigd door de heer Geert Sanders, algemeen directeur, en die handelt ter 

uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur (d.d. ………………………………………..), hierna 
genoemd “de WVI”. 

 
 
HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN  
 
Artikel 1 Voorwerp van onderhavige overeenkomst 
 
§1. De overeenkomst heeft tot doel de wederzijdse verbintenissen vast te leggen tussen de 
provincie en de WVI betreffende “De aanleg van fietsvoorzieningen langs de Kanegemstraat fase 1 te 
Tielt” in het kader van het provincieraadsbesluit d.d. 22 maart 2018 betreffende de financiering van 
het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk in het kader van het Fietsfonds. 
 
§2. De provincie bepaalt in overleg met de WVI wie optreedt als aanbestedende overheid en als 
ontwerper. 
 
De kosten voor het uitvoeringsdossier “De aanleg van fietsvoorzieningen langs de Kanegemstraat 
fase 1 te Tielt” met name de studiekosten, erelonen, kosten voor veiligheidscoördinatie, kosten voor 
grondonderzoek, kosten voor opmaak en conformverklaring van het technisch verslag, kosten voor 
opmaak en aktename archeologienota, kosten voor opmaak en conformverklaring 
sloopopvolgingsplan en toezichtskosten worden volledig gedragen door de aanbestedende overheid. 
Alle kosten verbonden aan de opmaak van het uitvoeringsdossier voor het vernieuwen van de rijwegen 
en/of aanleg van de riolering en/of andere werken, niet gerelateerd aan het Fietsfondsproject, vallen 
ten laste van de WVI en/of rioolbeheerder. 
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Artikel 2 Verbintenissen vanwege de provincie 
 
§1. De provincie treedt, in het kader van de Fietsfondsregeling, op als medefinancier van “De 
aanleg van fietsvoorzieningen langs de Kanegemstraat fase 1 te Tielt”.  
Een kostenraming wordt opgemaakt en ingesloten als bijlage 1, in samenspraak tussen de provincie 
en de WVI met aanduiding van  

1) de kosten inherent aan het project,  
2) de kosten voor bijkomende werken en  
3) de totaalkost van de werken.  

De provincie verzaakt aan de vergoeding bedoeld in artikel 555, derde lid B.W.   
 
Artikel 3 Verbintenissen vanwege de WVI 
 
§1. De WVI treedt, in het kader van de Fietsfondsregeling, op als medefinancier van “De aanleg 
van fietsvoorzieningen langs de Kanegemstraat te Tielt”.  
Een kostenraming wordt opgemaakt en ingesloten als bijlage 1, in samenspraak tussen de provincie 
en de WVI met aanduiding van  

1) de kosten inherent aan het project,  
2) de kosten voor bijkomende werken en  
3) de totaalkost van de werken.  

De WVI verzaakt aan de vergoeding bedoeld in artikel 555, derde lid B.W.   
 
§2. De WVI verleent een bouwrecht op zijn grond aan de provincie voor de aanleg van de in 
artikel 1 §1 bedoelde infrastructuur. De WVI verzaakt aan het recht de wegruiming of 
schadevergoeding te vorderen bedoeld in artikel 555, tweede lid B.W.  
 
§3. De WVI neemt in voorkomend geval alle overige noodzakelijke ingrepen en alle overige 
kosten, die niet vallen onder de Fietsfondsregeling, volledig op zich, inclusief de grondverwervingen 
die desgevallend nodig zijn voor de realisatie van het project. 
 
§4. De WVI verbindt zich ertoe om, binnen een termijn (te bepalen in onderling overleg met de 
provincie), de nodige flankerende maatregelen te nemen en aan te brengen op de gemeentewegen, 
inclusief groen- en bomenaanplant, dit conform start- en projectnota, en desgevallend zoals vermeld 
in bijlage 2.  
 
§5. De WVI verbindt zich ertoe om, na de voorlopige oplevering van de werken, het 
beheer van de in artikel 1 §1 bedoelde nieuwe infrastructuur over te dragen aan de stad 
Tielt. Dit is zo voorzien bij de nieuwe rooilijnplannen. De afspraak tussen WVI en stad Tielt 
is dat de WVI blijft instaan voor het groenonderhoud, andere beheer en onderhoud is voor 
stad Tielt. 
 
§6. De WVI verbindt zich er toe om de provinciale kwaliteitseisen inzake ontwerp en techniek te 
volgen, zoals onder meer vastgelegd in het Vademecum Fiets, de Lichtvisie West-Vlaams platteland, 
de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater en de Provinciale stedenbouwkundige 
verordening baangrachten. 
 
§7. De WVI verbindt zich er toe om, bij verspreiden van informatie naar pers en publiek, melding 
te maken van de betrokkenheid van het provinciebestuur overeenkomstig het reglement betreffende 
de provinciale herkenbaarheid (desgevallend zoals vermeld in bijlage 3) bij elke vorm van provinciale 
subsidie en desgevallend van andere partners die mee-financieren.  
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Artikel 4 Planning en verloop van de werken 
 
Alle opdrachten en/of deelopdrachten in het kader van deze overeenkomst zullen slechts gesloten 
worden mits gelijklopende beslissing van alle partijen. 
 
Indien één van de partijen in gebreke blijft om de overeengekomen planning na te leven, kan de 
ander de vernoemde partij hierover aangetekend in gebreke stellen. Deze partij kan binnen de termijn 
van 3 maanden een verantwoording verstrekken. Indien er geen afdoende verantwoording is, heeft 
de andere partij het recht tot eenzijdige ontbinding. De in gebreke blijvende partij staat in voor alle 
schadevergoedingen/meerkosten en zal hiervoor de andere partijen vrijwaren.  
 
Indien één van de bouwheren een opdracht toevoegt aan de tussen bouwheer/bouwheren en 
aannemer/leverancier/dienstverlener gesloten overeenkomst, zal de desbetreffende bouwheer 
instaan voor alle verplichtingen (zoals onder andere de motiveringplicht) voor de toetreding tot de 
tussen bouwheer/bouwheren en aannemer/leverancier/dienstverlener gesloten overeenkomst zoals 
bepaald in de wetgeving overheidsopdrachten. 
 
Artikel 5 Sancties 
 
Als één van de partijen de aangegane verbintenissen niet naleeft, kunnen de kosten, gedragen door 
de andere partijen, verhaald worden op de in gebreke blijvende partij.  
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HOOFDSTUK II - BEPALINGEN INZAKE DE SAMENGEVOEGDE UITVOERING VAN 
WERKEN  
 
Artikel 6 Onderverdeling van de werken en hun samenvoeging 
 
De kosten voor de werken vermeld in artikel 1§1 zijn onder te verdelen in 
 

Deel I en II: werken voor rekening van de WVI, bijkomend en in het kader van dit project uit 
te voeren, hierna genoemd “deel I en II” 
 
“alle werken die niet vallen onder Deel III en bijgevolg niet vallen onder de modaliteiten van 
het provincieraadsbesluit betreffende de financiering van bovenlokale functionele 
fietsinfrastructuur in het kader van de Fietsfonds en de bepalingen van het Besluit van de 
Vlaamse regering van 25 januari 2013 en alle wijzigingen hierop.” 

 

- Alle werken nodig voor de uitbreiding van het bedrijventerrein; 
- Opbraak en heraanleg van de Kanegemstraat;  
- Aanleg van bushalte; 
- Alle werken langs de Kanegemstraat die niet subsidieerbaar zijn. 

 
Deel III: werken voor rekening van de provincie, hierna genoemd “deel III” 
 
“waarvan 100% valt onder de modaliteiten van het provincieraadsbesluit betreffende de 
financiering van bovenlokale functionele fietsinfrastructuur in het kader van de Fietsfonds en 
de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 2013 en alle wijzigingen 
hierop.” 

  

- verwijderen en rooien van beplanting/bomen op aanduiden van de leidend ambtenaar; 
- opbraak van verhardingen; 
- verleggen van grachten (dempen bestaande, graven van nieuwe); 
- aanleg van fundering voor het fietspad; 
- aanleg van het fietspad in bitumineuze verharding;  
- opritten aansluiten op het fietspad; 
- bezaaiing van wegbermen; 
- aanplanten van hagen in de veiligheidszone tussen rijweg en fietspad. 

  
 

 
Gelet op hun samenhang zijn beide partijen van oordeel dat de werken en de opdracht in het 
algemeen belang dienen te worden samengevoegd. 
 
Artikel 7 Aanbestedende overheid 
 
De provincie en de WVI beslissen m.b.t. de hoger beschreven werken die in het algemeen belang 
worden samengevoegd, de WVI aan te duiden om in gezamenlijke naam bij de gunning en de 
uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden, overeenkomstig het artikel 48 
van de wet van 17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten. 
 
Artikel 8 Verantwoordelijkheden van de partijen bij de samenvoeging van de werken  
 
§1.  De provincie en de WVI staan in voor de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de 
opdracht dat te hunnen last is. 
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De provincie neemt, tegenover de aanbestedende overheid, de WVI, de volledige verantwoordelijkheid 
voor het ontwerp, de administratieve bepalingen en de technische bepalingen die zij ter zake in het 
bestek laten inlassen en alle wijzigingen of bijwerken die tijdens de uitvoering van de opdracht 
noodzakelijk blijken en verband houden met de uitvoering van de werken voor het deel van de 
opdracht dat te hunnen laste is. 
 
De gunningsprocedure mag slechts worden uitgeschreven nadat het ontwerp door de provincie werd 
goedgekeurd. 
 
§2.  Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van 
de werken ten haren laste. Desgevallend worden de vergunningsaanvragen gebundeld. 
 
§3. Elke partij staat financieel in voor het deel van de opdracht dat ter zijne laste is en zal hiervoor 
tijdig alle nodige financiële middelen vrijmaken teneinde alle verplichtingen en engagementen 
genomen binnen het kader van deze overeenkomst te kunnen honoreren. Partijen zullen in dat opzicht 
nooit solidair moeten optreden. 
 
§4. Elke partij staat in voor het projectmanagement – het aanwezig zijn op werfvergadering, etc.. - 
van haar eigen aandeel. Met andere woorden iedere partij staat in voor de actieve opvolging van haar 
aandeel.  
Indien één der partijen de hiervoor vermelde verplichtingen niet naleeft, zal de ingebreke gebleven 
partij instaan - nadat deze in gebreke is gesteld - voor de eventuele kosten van projectmanagement 
welke de partijen ten voordele van de ingebreke gebleven partij hebben gemaakt en zal zij tevens de 
andere partijen volledig vrijwaren. 
 
Artikel 9 Opdeling van het bestek, de opmeting en de vorderingstaten 
 
De infrastructuurwerken ten laste van de WVI (deel I en II) en deze ten laste van de provincie (deel 
III), worden in het bestek en de opmetingen telkens onder een afzonderlijk deel vermeld en maken het 
voorwerp uit van afzonderlijke door de aannemer op te stellen vorderingsstaten. Inzonderheid in 
artikel 95 van de administratieve bepalingen van het bijzonder bestek zal de speciale aandacht van de 
aannemer hierop gevestigd worden. 
 
Artikel 10 Plaatsingsprocedure en gunning 
 
§1. Als aanbestedende overheid schrijft de WVI de plaatsingsprocedure uit, staat in voor de opening 
van de offertes, maakt het gunningsverslag op en keurt de offerte van de in aanmerking komende 
inschrijver goed. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het feit dat de aanneming één ondeelbaar 
geheel uitmaakt en dat alle werken dus moeten gegund worden aan de in aanmerking komende 
inschrijver voor de totaliteit van de werken (de 3 delen samen). 
 
§2. De WVI, de aanbestedende overheid, zal de kennisgeving van de gunning van de gezamenlijke 
werken slechts betekenen nadat de de provincie heeft ingestemd met het gunningvoorstel en op 
ondubbelzinnige wijze een verklaring heeft afgelegd dat zij akkoord gaat met het gedeelte van de 
werken te haren laste en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen heeft voorzien.  
Desnoods verzoekt de aanbestedende overheid de inschrijver(s) om een verlenging van de 
verbintenistermijn van de inschrijving(en) in afwachting van het akkoord van de de provincie. In elk 
geval zal de provincie dit akkoord geven binnen de twee maanden nadat zij hierom werd verzocht. 
Zoniet kunnen haar de financiële gevolgen van de vertraging ten laste gelegd worden.  
 
Artikel 11 Borgtocht 
 
De aanbestedende overheid, de WVI, verzoekt de aannemer de borgtocht te stellen. Deze heeft 
betrekking op de totaliteit der werken. De aanbestedende overheid kan dus eventueel beslag leggen 
op de ganse borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van de 
partij(en) ten aanzien van wie de aannemer tekort geschoten is en dit in verhouding tot de werkelijke 
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kostprijs. 
 
Artikel 12 Leiding der werken 
 
De WVI is aanbestedende overheid van de werken en duidt bijgevolg de leidende ambtenaar aan. De 
leiding gebeurt op kosten van de aanbestedende overheid.  
De leidende ambtenaar is belast met de leiding van en de controle op de uitvoering van de opdracht 
volgens het art. 11 van het KB Uitvoering van 14 januari 2013.  
 
Zijn/haar mandaat voor alle werken, wie ze ook ten laste neemt, bestaat uit : 
1. de technische en administratieve opvolging van de prestaties, inbegrepen de goedkeuring van de 
detail-en werktekeningen en de berekeningsnota’s, tot en met de definitieve oplevering. 
2. de keuring van de producten en/of prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring – indien 
nodig op de plaats van productie. 
3. het nazicht van de certificatiestaat. 
4. het nazicht van de vorderingsstaten (en alle overige documenten horende bij de maandelijkse 
vorderingsstaten) en nazicht van de facturen tot en met de eindafrekening. 
Eveneens het aanbrengen van verbeteringen aan de door de opdrachtnemer ingediende 
schuldvorderingen en het opstellen van een proces-verbaal houdende verklaring van het bedrag dat de 
aanbestedende overheid werkelijk schuldig acht. 
5. het opstellen van de processen-verbaal allerhande. 
6. de vastlegging van de data en organisatie van de vergaderingen, opstellen van verslagen allerhand 
7. de organisatie van de voorlopige en definitieve oplevering van de opdracht. 
8. het instaan voor het bestendig toezicht op de prestaties. 
Elke beslissing in dit verband dat rechtsgevolgen meebrengt, vergt het akkoord of goedkeuring door de 
bevoegde betrokken overheid. 
 
Voorafgaandelijk aan zijn beslissing zal de leidend ambtenaar advies vragen aan de belanghebbende 
partij(en). Indien er geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeien zijn deze adviezen bindend. 
 
De gevraagde adviezen moeten worden gegeven binnen een termijn van twee weken teneinde de 
vlotte vooruitgang der werken te garanderen. Alle partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, 
ook de financiële, aangaande hun verleende adviezen. 
 
Artikel 13 Toezicht der werken 
 
§1. De aanbestedende overheid staat in voor het toezicht van alle werken en draagt daarvan de 
kosten. 
 
§2. De provincie mag gemandateerde waarnemers aanstellen die de werken te haren laste mee mogen 
opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen advies geven aan de leidende ambtenaar en/of 
aan de door hem aangestelde toezichter. Dit advies is eveneens bindend tenzij er tegenstrijdigheden 
zouden kunnen uit voortvloeien. 
De provincie draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat deze gemandateerde 
waarnemers verstrekken en staat ook in voor de hieruit voortvloeiende kosten. 
 
Artikel 14 Wijzigingen tijdens de uitvoering 
 
Indien de aanbestedende overheid tijdens de uitvoering al of niet belangrijke wijzigingen van de 
opdracht voor het gedeelte ten laste van de provincie noodzakelijk acht, wordt vòòr de beslissing met 
een eventuele betekening van de goedkeuring aan de aannemer het schriftelijk akkoord van de 
provincie bekomen met de vooropgestelde wijzigingen en verrekeningen. De provincie draagt de 
volledige verantwoordelijkheid, ook de financiële, voor onder meer het tijdig verlenen van dit akkoord. 
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Artikel 15 Vrijwaring van de aanbestedende overheid 
 
Behoudens in geval van een zware fout of nalatigheid vanwege de aanbestedende overheid verbindt de 
provincie zich ertoe om met betrekking tot de werken te haren laste, de aanbestedende overheid 
volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen. De aanbestedende overheid 
verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke procedure. 
 
Artikel 16 Betaling der werken 
 
§1. De betaling van de werken onder deel I en II is ten laste van de WVI, deel III is voor rekening van 
de provincie. 
 
§2. Per deel worden afzonderlijke vorderingsstaten, betalingsaanvragen en facturen opgemaakt. De 
vorderingsstaten en betalingsaanvragen worden voor nazicht en eventuele verbetering aan de 
aanbestedende overheid (of de ontwerper) overgemaakt. Deze beschikt over een termijn van 10 
kalenderdagen na de datum van ontvangst om de goedgekeurde of verbeterde documenten aan de 
betrokken partijen over te maken. De betrokken partijen beschikken over een termijn van 5 
kalenderdagen om hun akkoord te geven met betrekking tot hun aandeel in de werken. 
 
§3. Ingeval het overschrijden van de hierboven vastgestelde termijn aanleiding geeft tot laattijdige 
betaling zullen de daar uitvloeiende verwijlintresten en andere schadevergoedingen ten laste vallen 
van de in gebreke gebleven partij hetzij volledig hetzij verhoudingsgewijze zo er nog andere oorzaken 
zijn van laattijdige betaling. 
 
Artikel 17 Boetes en kortingen wegens minwaarde 
 
De boetes, straffen en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald 
aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij.  De andere boetes (van algemene aard), straffen 
en/of kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel, worden 
pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende delen verdeeld over de verschillende 
partijen. 
 
Artikel 18 Voorlopige en definitieve oplevering; vrijgave borgtocht 
 
§1. Aangezien het één globale aanneming betreft, wordt de voorlopige en definitieve oplevering 
verleend voor gans de aanneming, dus voor alle delen samen. De vrijgave van de borg heeft 
betrekking op de ganse aanneming. 
 
§2. De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidende 
ambtenaar opgesteld en mede ondertekend. Een afschrift wordt overgemaakt aan de provincie. 
 
Voor het plaatsbezoek met het oog op de opleveringen dienen de betrokken partijen tijdig uitgenodigd 
te worden. Iedere partij dient aldus de mogelijkheid geboden te worden om, tegensprekelijk, zijn 
opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. 
Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij hiervoor een 
duidelijke motivatie.  De leidende ambtenaar, oordeelt zoals beschreven in artikel 12. 
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HOOFDSTUK III - VEILIGHEIDSCOORDINATIE  
 
Artikel 19 Bepalingen omtrent de veiligheidscoördinatie 
 
§1. De aanbestedende overheid (de WVI) stelt, overeenkomstig de wetgeving en reglementering met 
betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, de veiligheidscoördinator aan voor 
het ontwerp en de verwezenlijking van de werken en neemt de kosten hiervoor op zich.  
 
§2. De aanbestedende overheid (de WVI) stemt ermee in om deze veiligheidscoördinator te belasten 
met de veiligheidscoördinatie-ontwerp en –verwezenlijking van werken vermeld in artikel 1§1 van deze 
overeenkomst.  
 
§3. Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator zijn opdrachten ten alle tijde volledig en 
adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de 
uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp en dat hij alle informatie krijgt die nodig is 
voor de uitvoering van zijn opdrachten.  
 
HOOFDSTUK IV – CONFORM VERKLAARD TECHNISCH VERSLAG  
 
Artikel 20 Bepalingen omtrent de opmaak van een conformverklaard Technisch Verslag 
 
§1. De aanbestedende overheid (de WVI) zal, overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten en 
de bepalingen van Hoofdstuk XIII van het Vlarebo instaan voor het opstellen van een Technisch 
Verslag en de conform verklaring ervan door een erkende bodembeheerorganisatie en neemt de 
kosten hiervoor op zich.  
 
§2. De aanbestedende overheid (de WVI) zal het door de erkende bodembeheerorganisatie conform 
verklaard Technisch Verslag aan het bestek toevoegen. 
 
HOOFDSTUK V – BEKRACHTIGDE ARCHEOLOGIENOTA  
 
Artikel 21 Bepalingen omtrent de opmaak van een archeologienota waarvan akte werd 
genomen 
 
§1. De aanbestedende overheid (de WVI) zal, overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten en 
het Onroerend Erfgoeddecreet instaan voor het opstellen van een archeologienota, waarvan akte werd 
genomen, en neemt de kosten hiervoor op zich.  
 
§2. De aanbestedende overheid (de WVI) zal de archeologienota, waarvan akte werd genomen, 
toevoegen aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning. 
 
HOOFDSTUK VI – CONFORM VERKLAARD SLOOPOPVOLGINGSPLAN  
 
Artikel 22 Bepalingen omtrent de opmaak van een conform verklaard 

sloopopvolginsplan 
 
§1. De aanbestedende overheid (de WVI) zal, overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten en 
de bepalingen van het VLAREMA art. 4.3.5. instaan voor het opstellen van een sloopopvolginsplan en 
de conform verklaring ervan door een erkende sloopbeheerorganisatie en neemt de kosten hiervoor op 
zich.  
 
§2. De aanbestedende overheid (de WVI) zal het door de erkende sloopbeheerorganisatie conform 
verklaard sloopopvolginsplan toevoegen aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning en het 
bestek. 
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HOOFDSTUK VII – BIJLAGEN  
 
Artikel 23 Bijlagen 
 
De bijlagen omvatten concrete afspraken en richtlijnen en maken integraal deel uit van deze 
overeenkomst. De inhoud van deze bijlagen kan niet strijdig zijn met de overeenkomst, zo wel 
primeert de tekst van de overeenkomst. De volgende bijlagen zijn aan deze overeenkomst 
toegevoegd: 
 
Bijlage 1: gedetailleerde en opgesplitste kostenraming van het project (art.2 §1 en art.3 §1) 
Bijlage 2: flankerende maatregelen langs gemeentewegen (art.3 §4) 
Bijlage 3: reglement betreffende provinciale herkenbaarheid (art.3 §7) 
Bijlage 4: overzicht financiering van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk 

- Besluit van de provincieraad van 22 maart 2018 betreffende financiering van het 
bovenlokaal fietsroutenetwerk. 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels 
betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het 
mobiliteitsbeleid en latere aanvullingen en latere wijzigingen, Hoofdstuk 3 – Afdeling 1 – Art. 
49. 

 
“Gelieve er rekening mee te houden dat in de onderliggende gegevens van de digitale 
handtekening uw rijksregisternummer zichtbaar is. Door uw digitale handtekening te plaatsen 
verklaart u zich akkoord dat uw rijksregisternummer kenbaar is voor de ontvanger van het 
document” 
 
 
Opgemaakt te Brugge 
op 26 januari 2022 
 
 
Voor de provincie West-Vlaanderen 
 
 
Namens de deputatie, 
 
Voor de provinciegriffier,    De gedeputeerde voor bestuurlijke  
Het diensthoofd,      organisatie  
 
 
 
 
Bart DEKONINCK     Bart NAEYAERT 
 
 
 
Voor de WVI 
 
 
De algemeen directeur, 
 
 
 
 
 
Geert SANDERS 
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Bijlage 1: gedetailleerde en opgesplitste kostenraming van het project 
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Bijlage 2 : flankerende maatregelen langs gemeentewegen  
 
Met een nultelling voor aanvang van de werken en een telling een jaar na ingebruikname kan 
worden gemeten in welke mate de aanleg van het fietspad aanleiding heeft gegeven tot een 
toename van het aantal fietsers.  

De stad engageert zich om de omwonenden op de hoogte te brengen van de werken en alle 
inwoners via de gemeentelijke infokanalen te informeren over de aanleg van de nieuwe 
fietsinfrastructuur. Daarbij kan ook best worden samengewerkt met de bedrijven van Tielt-Noord. 
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Bijlage 3 : reglement betreffende provinciale herkenbaarheid 
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Bijlage 4 : overzicht financiering van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk 
 
 

DE AANLEG VAN FIETSINFRASTRUCTUUR OP HET BOVENLOKALE FUNCTIONELE 
FIETSROUTENETWERK 

 
 
 
TOEPASSINGSGEBIED : - Fietspaden op het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk 

- Fietssnelwegen op het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk 
waarbij de gemeente afziet van subsidieaanvraag bij het Vlaams 
Gewest voor studiekosten, toezichtskosten en grondverwervingen 

 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN 22 MAART 2018 BETREFFENDE FINANCIERING VAN 
HET BOVENLOKALE FUNCTIONELE FIETSROUTENETWERK 
 
In kader van de fietsfondsregeling opgenomen in het artikel 49 van het besluit voorziet de 
provincie per infrastructuurproject een rechtstreekse financiële tussenkomst ten belope van 
100% van de kosten inherent aan de fietsinfrastructuur, zoals omschreven in het art. 49 
§3, 4° van het besluit. Van de provinciale tussenkomst wordt 50% gesubsidieerd door het Vlaams 
Gewest, zoals omschreven in artikel 49 van het besluit. 
 
Met betrekking tot de bepalingen omtrent de realisatie van fietsinfrastructuur op fietssnelwegen 
wordt door de provincie geen financiële tussenkomst voorzien voor de kosten opgenomen 
onder artikel 49 §3 1°, 2° en 3° van het besluit. 
Indien de gemeente voor deze kosten subsidies van de Vlaamse Overheid wil verkrijgen, dient 
zij, voor het volledige fietsinfrastructuurproject de fietsfondsregeling opgenomen in het art. 48/3 
van het besluit toe te passen. 
 
 
SUBSIDIES VLAAMS GEWEST (FIETSFONDS) : 
 
FIETSFONDS - BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 25 JANUARI 2013 TOT BEPALING 
VAN DE NADERE REGELS BETREFFENDE DE ORGANISATORISCHE OMKADERING, DE 
FINANCIERING EN DE SAMENWERKING VOOR HET MOBILITEITSBELEID  
 
HOOFDSTUK 3 – SAMENWERKING EN SUBSIDIËRING VAN HET MOBILITEITSBELEID OP 
TUSSENLIGGEND NIVEAU 
 
AFDELING 1 – SUBSIDIES VOOR FIETSINFRASTRUCTUURPROJECTEN GELEGEN OP 
TRAJECTEN VAN HET BOVENLOKALE FUNCTIONELE FIETSROUTENETWERK 
 
Art. 49. §1 - De subsidie aan provincies voor de aanleg of herinrichting van 
fietsinfrastructuur op trajecten van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk 
bedraagt 50% van de kostprijs voor : 
 

1° de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur; 
2° de verbreding van een eenrichtingsfietspad van minder dan anderhalve meter breed; 
3° de verbreding van een tweerichtingsfietspad van minder dan drie meter breed; 
4° de vervanging van een tweerichtingsfietspad door de aanleg van 
eenrichtingsfietspaden per rijrichting van minimaal anderhalve meter breed; 
5° de omvorming van een aanliggend fietspad tot een gescheiden fietspad, waar de 
verkeersomstandigheden dat noodzakelijk maken. 
6° de aanleg van fietssnelwegen die de minister aanwijst conform art. 48/3 §1 – 6° 
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§2 - De projecten, vermeld in paragraaf 1, zijn subsidiabel als aan volgende 
voorwaarden is voldaan : 
 

1° de fietsinfrastructuur in kwestie op een traject van het bovenlokale functionele 
fietsroutenetwerk dat beheerd zal worden door de gemeente; 
2° de fietsinfrastructuur in kwestie ligt op het grondgebied van een of meer gemeenten 
die beschikken over een definitief vastgesteld gemeentelijk of intergemeentelijk 
mobiliteitsplan, dat in voorkomend geval binnen de termijn, vermeld in artikel 16, § 2, 
tweede lid, van het decreet van 20 maart 2009, aan een sneltoets is onderworpen; 
3° er is voor de fietsinfrastructuur in kwestie aan de gemeente geen subsidie toegekend 
op basis van de subsidieregeling, vermeld in artikel 48/3. 

 
§3 - De kostprijs, vermeld in paragraaf 1, omvat: 
 

1° de studiekosten voor de realisatie van de fietsinfrastructuur op fietssnelwegen, 
namelijk de kosten voor : 
 
a) De opmaak van de start- en projectnota of de unieke verantwoordingsnota, met 

inbegrip van de kosten voor de opmaak van de plannen of bestekken die daarvoor 
noodzakelijk zijn en de uitvoering van de nodige opmetingen; 

b) de samenstelling van het technisch gedeelte van de dossiers voor grondverwerving; 
c) de samenstelling van het dossier voor de omgevingsvergunning; 
d) de begeleiding van het gunningsprocedure voor de werken; 
 
2° de toezichtkosten bij de realisatie van de fietsinfrastructuur op fietssnelwegen, 
namelijk de kosten voor : 
 
a) het werftoezicht, met inbegrip van de proefkosten; 
b) de voorlopige oplevering 
 
3° de kosten die gemaakt zijn door de gemeente of de provincie voor de verwerving van 
de gronden die nodig zijn voor de realisatie van de fietsinfrastructuur op fietssnelwegen; 
 
4° de kosten voor de werken volgens de inschrijvingsprijs van de aannemer voor de 
uitvoering van de werken : 

 
a) de voorbereidende werken, de opbraakwerken en de grondwerken aan de 
bermlichamen waarin de fietsinfrastructuur wordt aangelegd, in voorkomend geval met 
inbegrip van de bouwkundige verbetering van de ondergrond, met uitsluiting van 
eventuele meerkosten die verbonden zijn aan een bodemsanering; 
 
b) de aanleg en de uitrusting van de fietsinfrastructuur : onderfundering, fundering, 
verharding en signalisatie; 
 
c) de afdekking van de strook tussen het fietspad en de rijbaan, inclusief de verharding, 
de levering en aanplanting van het groen en de levering en plaatsing van noodzakelijke 
scheidende veiligheidselementen in die strook; 
 NOOT : inzaaien, bomen, hagen, struiken, … worden gesubsidieerd. 
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d) de herstelling van de strook tussen de fietsinfrastructuur en de rooilijn, met 
uitzondering van bomen en struiken; 
 NOOT :  - enkel herstelling van voetpaden, parkeerstroken, … worden gesubsidieerd  
  - nieuwe voetpaden, nieuwe parkeerstroken, … worden niet gesubsidieerd. 
  - zaaien wordt gesubsidieerd. 
  - bomen en struiken in deze strook worden niet gesubsidieerd. 
 
e) de constructie van kantopsluitingen, de straatgoten en de waterslikkers in de 
straatgoten inbegrepen; 
 NOOT : weliswaar constructies ter opsluiting en afwatering ten behoeve van het 
fietspad. 
 
f) de aanpassing, verplaatsing of aanleg van een waterafvoersysteem voor hemelwater 
dat kan bestaan uit bermsloten, daarin begrepen de duikers, draineersleuven of RWA-
rioolleidingen, met inbegrip van toebehoren. In geval van nieuw aan te leggen RWA-
rioolleidingen komt alleen het deel van de kosten in aanmerking in verhouding tot de 
waterafvoer die afkomstig is van de fietsinfrastructuur; 
 NOOT : heraanleg van RWA-rioolleidingen wordt niet gesubsidieerd. 
 
g) de vernieuwing of de aanpassing van de DWA-riolering is niet subsidiabel, met 
uitzondering van de kostprijs voor het op de juiste hoogte brengen van de bovenbouw van 
bestaande inspectieputten in de verharding van de fietsinfrastructuur en de levering en 
plaatsing van geschikte riooldeksels; 
 
h) de verlenging van dwarse duikers of onderbruggingen onder de fietsinfrastructuur; 
 
i) kunstwerken langs, over of onder gemeentewegen, verlaten spoorweg en onbevaarbare 
waterlopen; 
 
j) beschermmiddelen, zoals paaltjes en hekken die dienen om oneigenlijk gebruik van de 
fietsinfrastructuur te voorkomen; 
 
k) het aanbrengen van de bovenlaag van de fietssuggestiestrook over een beperkte lengte 
en alleen als projectonderdeel van de aanleg van een volwaardig fietspad; 
 
l) werfsignalisatie en omleidingssignalisatie tijdens de uitvoering van de werken; 
 
m) de aanpassing van de kruispunten, ingevolge de aanleg van de fietsinfrastructuur, ter 
hoogte van uitmondende zijstraten. Het betreft de heraanleg van de verharding of de 
ophoging van de verharding ter hoogte van de kruispunten; 
 
n) de aanleg en de uitrusting, waar nodig, van gelijkvloerse fietsoversteekplaatsen; 
 
o) het voorzien in functionele verlichting van wegen die voorbehouden zijn voor 
fietsverkeer. 

  NOOT : De lichtvisie van de Provincie West-Vlaanderen dient gevolgd. 
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NOOT:  
 
1. De subsidieerbare werken en niet-subsidieerbare werken worden in een afzonderlijk deel in de 
meetstaat in rekening gebracht. 
 
2. Komen NIET in aanmerking voor Fietsfondssubsidie, bij gewone fietspaden op BFF : 
 

 - de studiekosten, namelijk de kosten voor : de opmaak van de start- en projectnota of 
de unieke verantwoordingsnota, met inbegrip van de kosten voor de opmaak van de 
plannen of bestekken die daarvoor noodzakelijk zijn en de uitvoering van de nodige 
opmetingen; de samenstelling van het technisch gedeelte van de dossiers voor 
grondverwerving; de samenstelling van het dossier voor de omgevingsvergunning; de 
begeleiding van het gunningsprocedure voor de werken; 
- de toezichtkosten, namelijk de kosten voor :het werftoezicht, met inbegrip van de 
proefkosten; de voorlopige oplevering 
- de kosten die gemaakt zijn door de gemeente voor de verwerving van de gronden : 
prekadastratie en grondverwervingen 

 
3. Komen NIET in aanmerking voor Fietsfondssubsidie, bij alle fietspaden op BFF: 
 
 - proefkosten 
 - verplaatsen van nutsleidingen 
 - rioolleidingen die gesubsidieerd worden door het gewest en/of andere instanties 

- de reinigingskosten of stortkosten van de bodem als gevolg van eventuele 
verontreiniging van de aanwezige bodem 

 - regie-uren 
 - onderhoudswerken 
 - onderhoud van groenaanleg tijdens de waarborgtermijn 
 - straatmeubilair niet-fietsgerelateerd : zitbanken, vuilnisbakken, afsluitpalen, … 
 

 
 


